

ASD/11. PP
11. 6. 14

ORIGINALE



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Prot. N° 1254 /Segr. Gen.

**Area per l'attuazione del Grande Progetto dei Campi Flegrei
tra i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto**

DETERMINAZIONE

N° 1119 del 11 GIU 2014

Oggetto : POR Campania FESR 2007-2013. Grande progetto “ Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei” - Intervento di “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori “Impianti di sollevamento e condotte”

Aggiudicazione Definitiva: R.T.I. R.D.R. s.r.l. – Costrame Di Maso s.r.l. – L.S.A. Di Maso Costruzioni, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Sardegna n. 2

Approvazione Quadro Economico Rimodulato

CUP B83J12000240008 Master

CUP intervento B82112000120008

N. gara 5048943

CIG 5152706381



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



La tua Campania cresce in Europa

POR Campania FESR 2007-2013

Grande Progetto

Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei



Comune di Pozzuoli



Comune di Bacoli



Comune di Monte di Procida



Comune di Quarto

Comune di Pozzuoli

Provincia di Napoli

*Area per l'attuazione del Grande Progetto dei Campi Flegrei
tra i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto*

UFFICIO COMUNE

Determina n. del Atto Ufficio Comune n° del

Oggetto : POR Campania FESR 2007-2013. Grande progetto “ Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei” - Intervento di “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori “Impianti di sollevamento e condotte”

Aggiudicazione Definitiva: R.T.I. R.D.R. s.r.l. – Costrame Di Maso s.r.l. – L.S.A. Di Maso Costruzioni, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Sardegna n. 2

Approvazione Quadro Economico Rimodulato

CUP B83J12000240008 Master

CUP intervento B82112000120008

N. gara 5048943

CIG 5152706381

Il Dirigente

Premesso:

- **Che** con deliberazione n. 122 dell'8.03.2011 la Giunta Regionale della Campania ha riapprovato l'elenco dei Grandi Progetti finanziati nell'ambito del POR FESR Campania 2007-2013 tra i quali è

compreso il Grande Progetto “*Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei*” (d’ora in avanti Grande Progetto);

- **Che** i Sindaci dei Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto, sul cui territorio ricadono le attività da realizzare, hanno condiviso e siglato una proposta di Protocollo di Intesa (trasmesso con nota prot. n°1453 del 11.07.2012, acquisito al prot. regionale n°231 del 12.07.2012) con cui si sono impegnati a costituire un ufficio comune deputato, tra l’altro, a svolgere le funzioni di Centrale Unica di committenza, attraverso la firma di una Convenzione da approvare nei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell’art. 30 del TUEL e con cui si individua altresì il Comune di Pozzuoli quale soggetto beneficiario del Grande Progetto;

- **Che** con Delibera della Giunta Regionale n°402 del 31.07.2012 il Comune di Pozzuoli è stato individuato quale beneficiario del Grande Progetto ed è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa da sottoscrivere tra la Regione Campania e il Comune di Pozzuoli quale beneficiario;

- **Che** con decreto dirigenziale n. 15 del 19.02.2013 l’Unità Operativa Grandi Progetti (UOGP) della Regione Campania ha ammesso a finanziamento il Grande Progetto denominato “*Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei*”- CCI 2011 IT 16 1 PR 010 - con Beneficiario il Comune di Pozzuoli, a valere sull’O.O. 1.4 per l’importo di € 50.000.000, dando atto che il finanziamento della restante parte di € 15.000.000 è garantito sul “Programma Parallelo” di cui al PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR FESR Campania 2007-2013 per il completamento del Grande Progetto oltre il periodo di esecuzione del POR FESR 2007-2013;

- **Che** con il medesimo decreto dirigenziale n. 15 del 19.02.2013 l’Unità Operativa Grandi Progetti (UOGP) della Regione Campania ha proposto all’Autorità di Gestione, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 402/2012, l’impegno contabile per il sostenimento delle spese di sola progettazione, per un importo di € 1.300.000,00, pari al 2% del valore del Grande Progetto, sul cap. 2690 U.P.B. 22.84.245 del bilancio 2013 a titolarità del Settore Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania e al Dipartimento dell’Economia, a favore del Comune di Pozzuoli;

- **Che** ai fini di regolare i rapporti tra l’Unità Operativa Grandi Progetti (UOGP) della Regione Campania e il Comune di Pozzuoli, in data 19.03.2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Campania UOGP e il Comune di Pozzuoli nella persona del Sindaco Vincenzo Figliolia, secondo lo schema approvato con il citato decreto dirigenziale dell’UOGP n. 15/2013;

- **Che** con proprie deliberazioni consiliari ogni singolo Comune ha proceduto ad approvare apposito schema di convenzione ex art. 30 TUEL al fine dello svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi per l’attuazione del Grande Progetto;

- **Che** il Comune beneficiario, sulla base delle designazioni effettuate nella conferenza dei Sindaci del 15.01.2013, con deliberazione n. 31 del 15 marzo 2013 ha provveduto a costituire formalmente l’ufficio comune denominato “Area per l’attuazione del Grande Progetto dei Campi flegrei” a norma dell’art. 4 della convenzione del 19.12.2012 ed individuato lo scrivente ing. Luigi Salzano quale figura apicale dell’ufficio comune nonché responsabile del procedimento di attuazione del Grande Progetto;

- **Che** il Comune di Bacoli, con delibera della G.C. n. 305 del 20.11.2012 ha provveduto ad approvare il progetto preliminare dell’intervento di “*Impianti di Sollevamento e Condotte*”, rientrante negli 11 interventi progettuali del Grande Progetto per un importo complessivo di progetto di € 3.850.000,00, con il seguente Quadro Economico:

A	LAVORI	€ 2.732.626,49
	A1- Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 2.707.266,32
	A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.360,17
	Totale Lavori	€ 2.732.626,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.117.373,51
	B1-Lavori in economia	€ 41.483,67
	B2-Rilievi accertamenti, indagini, sorveglianza, assistenza archeologica	€ 81.978,79
	B3 - Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00
	B4 - Imprevisti	€ 136.631,32
	B5 - Accantonamenti (art. 12 D.P.R. 207/2010 - art. 133 comma 4 D.Lgs. 163/2006)	€ 81.978,79
	B6 - Spese generali e Tecniche 12% di (A)	€ 327.915,18
	B7 - C.N.P. (4% di B2+B6)	€ 16.395,76
	B8 - IVA al 10% di (A+B1)	€ 277.411,02
	B9 - IVA al 21% di (B2+B3+B4+B5+B6)	€ 138.578,97
	Totale somme a disposizione	€ 1.117.373,51
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 3.850.000,00

- **Che** con determina n° 976 del 04.06.2013 è stato approvato il Bando di Gara predisposto dall'Ufficio Comune, unitamente al Disciplinare di Gara ed agli schemi allegati, per i lavori di **“Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori Impianti di Sollevamento e Condotte”** nell'importo complessivo di € 3.850.000,00, di cui € 2.732.626,49 per somme a base di appalto ed € 1.117.373,51 per Somme a Disposizione dell'Amm/ne e indetta gara a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett.c del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii col criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83, dello stesso D.Lgs, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, sulla base del Progetto Preliminare, approvato con delibera di G.C. del Comune di Bacoli n. 305 del 20.11.2012, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ;

- **Che** con determina n.1714 del 21/10/2013 e determina di rettifica n. 1836 del 06/11/2013, è stata nominata la commissione giudicatrice;

-**Che** a conclusione delle operazioni di gara la Commissione di gara ha approvato la graduatoria e proposto l'aggiudicazione provvisoria in favore del R.T.I.: R.D.R. s.r.l. – Costrame Di Maso s.r.l. – L.S.A. Di Maso Costruzioni, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Sardegna n. 2;

-**Che** il R.U.P ha avviato il sub procedimento ai sensi degli articoli 86 e seguenti del D.lgs. 163/2006 per la verifica della congruità dell'offerta dell'aggiudicatario;

-Che a seguito di detta verifica è stato redatto apposito verbale in data 04.03.2014 da cui si rileva che l'offerta è stata giudicata congrua;

- **Che** con Determina n. 497 del 14.03.2014 nel prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice di Gara, dal n. 1 del 07/11/2013 al n.6 del 10/01/2014, nonché del verbale in data 04/03/2014, è stato aggiudicato provvisoriamente al R.T.I.: R.D.R. s.r.l. – Costrame Di Maso s.r.l. – L.S.A. Di Maso Costruzioni, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Sardegna n. 2, l'appalto di **“Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori Impianti di Sollevamento e Condotte”** nell'importo complessivo di € 2.671.596,05 di cui € 2.580.647,46 per lavori ed € 65.588,42 per

oneri di progettazione al netto del ribasso del 4,677 %, oltre oneri di sicurezza per € 25.360,17 non soggetti a ribasso;

- **Che**, per l'effetto delle risultanze di gara il Quadro Economico risulta rimodulato come segue:

A	LAVORI	
	A1- Lavori a corpo	€ 2.580.647,47
	A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.360,17
	Totale Lavori	€ 2.606.007,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1-Lavori in economia e oneri discarica	€ 47.935,55
	B2-Rilievi accertamenti, indagini, sorveglianza, assistenza archeologica	€ 81.978,79
	B3 - Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00
	B4 - Imprevisti	€ 136.631,32
	B5 - Accantonamenti (art. 12 D.P.R. 207/2010 - art. 133 comma 4 D.Lgs. 163/2006)	€ 81.978,79
	B6 - Spese generali e Tecniche 12% di (A)	€ 327.915,18
	B7 - C.N.P. (4% di B2+B6)	€ 16.395,76
	B8 - IVA al 10% di (A+B1)	€ 264.749,13
	B9 - IVA al 22% di (B2+B3+B4+B5+B6)	€ 141.570,90
	Totale Somme a Disposizione	€ 1.114.155,43
	Totale Generale Post Gara	€ 3.720.163,07
	Economie da ribasso su lavori e progettazione	€ 129.836,93
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 3.850.000,00

- **Atteso** che occorre procedere all'aggiudicazione definitiva, in ossequio a quanto prescritto al punto 7)-Parte Seconda del Disciplinare di gara;

- **Ritenuto** pertanto di aggiudicare definitivamente l'appalto in argomento al R.T.I. : R.D.R. s.r.l. – Costrame Di Maso s.r.l.– L.S.A. Di Maso Costruzioni, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Sardegna n. 2, l'appalto di **“Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori Impianti di Sollevamento e Condotte”** nell'importo complessivo di € 2.671.596,05 di cui € 2.580.647,46 per lavori ed € 65.588,42 per oneri di progettazione al netto del ribasso del 4,677 %, oltre oneri di sicurezza per € 25.360,17 non soggetti a ribasso;

- **Visto** il D.Lgs. n° 267/2000;

- **Visto** il D.Lgs. n° 163/2006;

- **Visto** il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010

DETERMINA


di approvare la narrativa che precede e per gli effetti:

- 1) **Prendere atto** della Determina di aggiudicazione provvisoria n. 497 del 14.03.2014 con la quale sono stati tra l'altro approvati i verbali della Commissione Giudicatrice di Gara, dal n. 1 del 07/11/2013 al n.6 del 10/01/2014, nonché del verbale in data 04/03/2014;
- 2) **Di approvare** il Quadro Economico rimodulato per effetto delle risultanze di gara:


A	LAVORI	
	A1- Lavori a corpo	€ 2.580.647,47
	A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.360,17
	Totale Lavori	€ 2.606.007,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1-Lavori in economia e oneri scarica	€ 47.935,55
	B2-Rilievi accertamenti, indagini, sorveglianza, assistenza archeologica	€ 81.978,79
	B3 - Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00
	B4 - Imprevisti	€ 136.631,32
	B5 - Accantonamenti (art. 12 D.P.R. 207/2010 - art. 133 comma 4 D.Lgs. 163/2006)	€ 81.978,79
	B6 - Spese generali e Tecniche 12% di (A)	€ 327.915,18
	B7 - C.N.P. (4% di B2+B6)	€ 16.395,76
	B8 - IVA al 10% di (A+B1)	€ 264.749,13
	B9 - IVA al 22% di (B2+B3+B4+B5+B6)	€ 141.570,90
	Totale Somme a Disposizione	€ 1.114.155,43
	Totale Generale Post Gara	€ 3.720.163,07
	Economie da ribasso su lavori e progettazione	€ 129.836,93
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 3.850.000,00

- 3) **Di aggiudicare definitivamente** al R.T.I.: R.D.R. s.r.l. – Costrame Di Maso s.r.l. – L.S.A. Di Maso Costruzioni, con sede in Torre del Greco (NA) alla via Sardegna n. 2, l'appalto dei lavori di **“Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori Impianti di Sollevamento e Condotte”** nell'importo complessivo di € 2.671.596,05 di cui € 2.580.647,46 per lavori ed € 65.588,42 per oneri di progettazione al netto del ribasso del 4,677 %, oltre oneri di sicurezza per € 25.360,17 non soggetti a ribasso;
- 4) **Di subordinare** l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'ottenimento dei pareri tecnici ed amministrativi inerenti l'intervento, con riferimento al progetto definitivo offerto dall'aggiudicatario, alla verifica positiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché alla successiva approvazione dello stesso progetto definitivo da parte del competente organo della Stazione Appaltante, estendendolo anche al computo metrico presentato come prescritto al punto 7)-Parete Seconda del Disciplinare di Gara;
- 5) **Darsi atto** che l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante;
- 6) **Procedere** alle comunicazioni agli offerenti di cui all'art. 79 ed alle pubblicazioni di cui all'art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 7) **Darsi atto** che l'opera è finanziata con fondi POR FESR Campania 2007-2013 e che la somma complessiva compresa IVA a base d'asta di € 3.850.000,00 è iscritta al Tit. 2, Funz. 09, Serv. 04, Interv. 07, Cap. 11200/9, Bilancio 2013;
- 8) **Dare atto** che il R.U.P. del Grande Progetto provvederà ad adottare tutti gli atti consequenziali.

Il RUP Progetto
geom. Luigi Della Ragione



Il R.U.P. del G.P.
Ing. Luigi Salzano



ELENCO IMPEGNI 2014

Anno	Numero	Capitolo	Provvedimento	Importo	Pr./Ins./Economia	Imp. liquidazioni	Disponibilità
2013	5770	2.09.04.07.11200 9	CE	3.821.775,42			3.821.775,42
		DIVERSI POR FESR 2007/2013 GRANDI PROGETTI-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTI E CONDOTTE(BACOLI)					
	sub 1 / 1		DT 1119 11/06/2014	2.580.647,46			2.580.647,46
		R.D.R. S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E CONDOTTE"					
	sub 1 / 2		DT 1119 11/06/2014	65.588,42			65.588,42
		DIVERSI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI DI "ONERI DI PROGETTAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO DEL 4,677%					
	sub 1 / 3		DT 1119 11/06/2014	25.360,17			25.360,17
		DIVERSI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO "ONERI DI SICUREZZA"					
		TOTALE SUB		2.946.626,28			875.149,14
		Totale anno 2013		2.671.596,05			2.671.596,05




(spazio riservato agli uffici finanziari)
Visto di regolarità Contabile attestante la copertura Finanziaria
(art. 151 comma 4 – T.U.E.L.)

La somma di € viene assunta al Titolo, Funzione, Servizio, Intervento, Capitolo, Articolo del P.E.G. / Bilancio 200..... che presenta la seguente situazione contabile:
Fondo € , Aum. / Dim. €
Impegnato € Disponibilità €

oppure :


La somma di € 2.671.596,05 viene assunta negli interventi di spesa analiticamente indicati nell'allegato interno.

L'Istruttore

Bag. MICHELANGELO LUBRANO

VISTO - Registrato al Conto Impegni al N. Vedi allegato del
Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa che non pregiudica l'equilibrio della gestione.
(art. 11 u.c. – lett. c) e art. 47 Regolamento Contabilità

VISTO NEGATIVO – Motivazione



Il Funzionario

Bag. MICHELANGELO LUBRANO

Il Dirigente

dott. prof. Carmine Cossiga

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addi
20 GIU. 2014

Il Funzionario
DIREZIONE GENERALE
Il Funzionario delegato
dott. Tommaso De Falco
